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1. IL CONTESTO

La presente relazione si riferisce all’intervento di “Risanamento conservativo dei loculi 

nel Cimitero Comunale di Rivoli” con finanziamento inserito nel piano investimenti 

del 2025.

Il Cimitero comunale è collocato all'ingresso est del centro cittadino, tra Corso Francia 

e Corso Torino. Geograficamente è individuabile alle coordinate 45.071318 Nord – 

7.527652 Est, ed è censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Rivoli al 

Foglio 14 al Mappale A.

L'area insiste su una superficie pressoché pianeggiante di 49.700 mq ed è suddivisa in 

sette ampliazioni sviluppatesi attorno al campo primitivo.

Il  primo  cimitero  sorge  nel  1832  e  il  sistema  storico  delle  sepolture  private  era 

organizzato  con  separazione  netta  fra  memorie  e  sepolture.  Nel  primitivo 

l'immagine era volutamente semplice e austera: un muro perimetrale ritmato da 

"nicchie" con lapidi o epigrafi  per le memorie e una fascia fronteggiante per le 

sepolture. Il campo centrale era invece destinato alle inumazioni pubbliche.

La prima ampliazione del cimitero è sorta a nord del campo primitivo e le successive 

partendo da sud si sono sviluppate in senso antiorario attorno ai nuclei storici; lo 

sviluppo ha visto la realizzazione di loculi adiacenti alle mura esterne del primitivo, 

della prima ampliazione e di quelle successive, e i campi comuni e le tombe di 

famiglia negli spazzi compresi tra i corpi che ospitano i tumuli.
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Di seguito riportiamo le date delle sei ampliazioni:

I^ ampliazione 1903

II^ ampliazione1932

III^ ampliazione 1962

IV^ ampliazione 1972

V^ ampliazione 1980

VI^ ampliazione 1986

Il fabbricato oggetto di intervento, costruito nel 1967, è collocato a nord dell’area 

cimiteriale tra la 3^ e la 4^ ampliazione.

2. LO STATO DI FATTO

L’edificio è caratterizzato da un corpo di fabbrica su un unico livello realizzato con 

struttura in cemento armato gettato in opera. La copertura è di tipo misto, parte a 

falde  con  una  leggera  pendenza  rivestite  in  lamiera  grecata  e  parte  a  piano 

aggettante con cornicione e protezione superiore in guaina bituminosa.

Il   fabbricato contiene 710 loculi  ripartiti  nei  due lati  lunghi,  ciascuno dei  quali  è 

suddiviso in 7 campate. Il lato verso la III^ ampliazione contiene 350 loculi e il 

lato verso la VI^ ampliazione ne contiene 360. Tutti i loculi si elevano su 5 file.

I due fronti principali sono rivestiti in materiale lapideo: lapidi a chiusura dei loculi in 

marmo bianco e cornici  a rivestimento della struttura in pietra grigia a finitura 

lucida. I prospetti laterali, caratterizzati in sommità da testate che nascondono la 

copertura, sono in parte intonacati e tinteggiati e in parte rivestiti in pietra.

Tra il 2021 e il 2022 sono stati estumulati i loculi delle sette campate disposte a sud-

ovest con concessione cinquantennale scaduta, e quindi si è provveduto al loro 

risanamento per renderli nuovamente riutilizzabili. Nel contempo è stato apportato 

un  intervento  di  manutenzione  straordinaria  su  una  parte  della  copertura, 

sull’intradosso delle copertura pensile verso la III^ ampliazione e sui due prospetti 

laterali.

Le operazioni di estumulazione per concessioni scadute di loculi  situati  nelle prime 

quattro  campate  delle  sette  disposte  a  nord-est  (verso  la  IV^  ampliazione), 

eseguite tra febbraio e aprile 2025, richiede la necessità di proseguire l’intervento 

di risanamento finalizzato al riutilizzo. Dei 210 loculi presenti ne sono stati liberati 

174, mentre rimangono occupati i restanti 36.
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3. L’INTERVENTO

La  pensilina  piana  di  copertura  necessita  del  rifacimento  integrale  del  manto 

impermeabile. La lavorazione prevede la rimozione dell’attuale guaina distaccata 

dal supporto in alcuni punti, e la posa di una nuova guaina composta da un primo 

strato impermeabile in colla bituminosa permanente plastica e un secondo strato 

impermeabile  costituito  da  una  membrana  elastoplastomerica  con  scaglie  di 

ardesia. Tutte le scossaline a protezione dei cordoli di delimitazione della copertura 

devono essere rimosse e riposizionate al termine della lavorazione. 

Il  frontone e l’estradosso della  pensilina  si  presentano,  in  alcuni  punti  circoscritti, 

scrostati  o  macchiati:  il  problema è stato  causato in  parte  dalle  infiltrazioni  di 

acqua piovana dalla pensilina. Il progetto prevede la ritinteggiatura delle superfici, 

previa pulizia e stuccatura delle parti incoerenti.

Due  giunti  strutturali  sulle  pensiline  si  presentano  esteticamente  mal  rifiniti: 

l’inconveniente viene risolto applicando due fasce di lamiera zincata.

L’interno dei loculi risulta in buono stato di conservazione e le pietre che rivestono la 

struttura non riscontrano difetti costruttivi. Pertanto l’intervento da porre si limita:

 al ripristino di alcune parti ammalorate delle superfici in calcestruzzo,

 all’esecuzione dell’impermeabilizzazione interna dei tumuli,

 alla lucidatura dei rivestimenti in pietra,

 alla fornitura delle nuove pietre di chiusura,

 alla revisione dei sostegni delle lapidi.

Ciascun loculo ha una dimensione interna di 77x55x236 cm. All’interno dei loculi dovrà 

essere eseguita la spicconatura delle parti lesionate, il trattamento delle armature 

metalliche con un inibitore di ruggine, l’applicazione di una mano di emulsione di 

aggancio e il ripristino della superficie con malta tixotropica. La lavorazione è stata 

stimata mediamente nel 10% della superficie dell’estradosso di ciascun loculo.

Successivamente è prevista la pulizia di tutte le superfici e l’applicazione di due mani, 

a  pennello  o  a  spruzzo,  di  malta  impermeabilizzante  osmotica  sulla  soletta  di 

appoggio  e  sui  bordi  laterali  per  un’altezza  fino  a  15  cm.  Questa  lavorazione 

consente di proteggere il tumulo da eventuali fuoriuscite di liquidi.

I rivestimenti lapidei con funzione di cornice si trovano in buono stato manutentivo: 

devono essere tutti lucidati con un sistema di levigatura manuale e meccanica al 
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fine di restituire una superficie pulita e brillante.

L’intervento si conclude con la revisione di tutti i sistemi di sostegno delle lapidi di 

chiusura e la fornitura in opera di  174 lapidi  in marmo bianco di  Carrara delle 

dimensioni di 79(h)x59(l)x2(sp) cm.

4. LE MODALITA' ESECUTIVE

L'intervento prevede poche lavorazioni e tutte non particolarmente difficoltose.

Sia  l'area  di  intervento,  sia  le  strade  circostanti  sono  facilmente  accessibili  con 

qualsiasi mezzo operativo. L’accesso al cantiere avverrà tramite il  passo carraio 

secondario dal piazzale antistante il cimitero. Inoltre, ampi spazi liberi permettono 

lo stoccaggio provvisorio di  materiali  di  cantiere e, per limitare le interferenze, 

tutta  l’area di  cantiere  deve essere  delimitata  e  interdetta  agli  utenti  con una 

recinzione mobile.

Le lavorazioni in quota devono essere svolte con l’impiego di dispositivi di protezione 

come  idonei  trabattelli  e  la  predisposizione  di  un  parapetto  anticaduta  sulla 

copertura.  Tutte  le  attrezzature  devono  essere  certificate  ai  sensi  del  D.Lgs. 

81/2008.

A servizio del personale dell’impresa, in prossimità del cantiere dovrà essere collocato 

un prefabbricato uso spogliatoio/mensa e un servizio igienico. 

Per  l’esecuzione  dell’intervento  si  prevede  una  durata  massima  di  42  giorni 

considerando i tempi di approvvigionamento dei materiali lapidei.
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5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetto loculi di intervento

Interno di un loculo oggetto di intervento

Particolare loculi ancora occupatiParticolare pensilina con giunto strutturale 
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Particolare copertura

Particolare copertura
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CROPROGRAMMA LAVORI

Lavorazioni 1^ settimana 2^ settimana 3^ settimana

Installazione cantiere
Lavori su copertura
Tinteggiatura pensilina
Risanamento loculi
Verifica sostegni
Lucidatura cornici
Posa pietre copriloculo
Smontaggio cantiere

Lavorazioni 4^ settimana 5^ settimana 6^ settimana

Installazione cantiere
Lavori su copertura
Tinteggiatura pensilina
Risanamento loculi
Verifica sostegni
Lucidatura cornici
Posa pietre copriloculo
Smontaggio cantiere


